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ESTÁDO DA PARAÍBA
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

l.Introdução
Este documento apresentâ os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratâção pretendidq demonstÍando os
elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, quando for
considerada viável, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua

estrutura organizacional.

2.Obj€to
Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Â aquisição emergencial de materiais hidráulicos para instalação
imediata das redes de abastecimento de água no Sítio Marés, Bairro São João III e Estádio Ribeirâo, devido a estiagem no
Município.

3.Necessidade de contratação
A conhatâção descrita, que mesmo com o contÍnuo esforço de sempre buscar a otimiação dos processos de trabalho, é

essencial: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica A aquisição emergencial de

materiais hidráulicos para instâlação imediata das redes de abastecimento de água no Sítio Marés, Bairro São João III e Estádio
Ribeirão, devido a estiagem no Município , considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse

público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades

pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Àlillhamento aos plânos da Administraçâo
A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas deÍinidas

nas ferramàntai de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos

institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contrstâção
As características e especificações do objeto da referida contratação são

CÓDIGO DESCRIçÁO DO ITEM
ETP I TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA 32MM BARRA 6M

ETP 2 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA sOMM BARRA óM

ETP 3 CURVA 90" PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA sOMM.

ETP 4 TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁCUE SO X SOUTTA.

ETP 5 ABRAÇADEIRA PVC PARA ÁCUE SO X 2OMM.

ETP6 ADAPTADOR PARA AGUA 2OMM,

ETP 7 TAMPÂO 2OMM.

ETP 8 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA 2OMM BARRA 6M

UNIDADE QUANTIDADE
I-rND 350

UND 470

LTND 7

UND 7

UND 50

UND 50

UND 50

UND 2OO

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na

Lei t+. t::lZ t, esà abaixo indicado e será considerado da assina do Contato ou equivalente:

Entrega: 3 (três) dias.
A vig-ência da presente contratação será determinada: até o final do exercÍcio financeiro de 2025, considerada da data de

assinãtura do reipectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogad4 nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a I 14, da Lei

t4.133/21.
A contratação do fomecimento, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes normativos: Lei Federal n"

14.133, de l. de Abrit de 2021;Lei Complementar n' 123, de l4 de Dezembro de 2006; e legislação peÍinente, consideradas

as alterações posteriores das referidas normas

Uma vez autórizad4 a contratação pretendida deveú possuir previsão e adequação orçamentária e-financeira com o orçamento

vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidàde com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento

aprovadas.

6.Relação entre a d€manda pretendidâ e o dimensionâm€nto do fornecimento

O adequado equilíbrio enüe a demanda requerida e a dime o seu

ptanejarmento e'execução, notadamente com ô intuito de reduz sários

ou, ainda, a necessidade da Íealizâção de novo certârne, com co

O iruntitatiuo e a respectiva unidáde da presente contratação foram

devidamente deÍinidoi mediante observância à previsão dá de ia das
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atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponÍvel e ainda a sequência

histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

7.Lcv8trtametrto de mcrcado
Foram analisadas contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos respectivos sistemas de gest.?lo

dos órgãos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que

melhor atendessem às necessidades da Âdministração e as identifrcadas, quando possÍvel e consideradas viáveis, foram

incoçoradas na con!-atação em análise.
Constatou-se, inclusive, que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas efltidades

públicas efetivam a contratação de forma análoga à que se pretende adotar pela Administração, cumPrindo as regras e

exigências legais e normativas.

S.Justiíicativa dâ escolhs do tipo de solução â contrâtâr
A soluçâo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Adminisração, representada pela sua estrutura

organizacionáI, é a pretensa: A aquisição emergencial de materiais hidráulicos pam instalação imediatâ das redes de

abLtecimento de águà no Sítio Marés, Bairro São João III e Esüidio Ribeirão, devido a estiagem no Municlpio. Salienta-se que

a vigência da conútação se.á determinada: até o final do exercício financeiro de 2025, considerada da data de assinatura do

respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogad4 nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a I 14, da Lei 14.133121.

Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133121, quando houver, observados os

aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os beneÍlcios de cada opção prevista no referido diploma legal,

inàica-se como a altemativa mais vantajosa para a Administraçâo, a contratação do objeto do presente estudo técnico

preliminar, da forma como se aPresenta.

9.Estimativâs prelininares dos preços

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da conratação deverá ser compatível com os valores praticados

pelo mercado, considerãdos os prcços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a seÍem contratadas'

àbseruada, a potencial economia àe áscala e as peculiaridades do local de execução do objeto. hformamos que, relativamente

ao procedimento em tela, existe previsão de dotação especlÍica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do

tor resPonsável.
no melhor preço aferido por meio da utilização do seguinte

, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja

ão tenham sido obtidos os orçamentos com mais de seis meses

Salienta-se que os fomecedores consultados quando da pesquisa diÍeta realizzd4 foram escolhidos aleatoriamente dentre os

àgutu-.rté cadastrados no âmbito desta eiministraçaà considerando, além do ramo de atividade pertinente ao objeto da

prãtensa contratação, o seu desempenho positivo relativamente a contratações já realizadas; sem prejuÍzo da escolha de outÍos

homecedores, taÍnbém de forma aleatóiia, feita afavés de consultas a endereços eletrônicos de entidades públicas que

realizaram com êxito con0-ações semelhantes.

Com base nos custos para execução do objeto da conFatação, definidos por meio de parámero de aferição do melhor preço na

iorma estabelecida noArt. 23, § l",daLei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor preço encontrado.

A estimatiya preliminar total a ser considerada é equivalente a RS 59'289,53:

cóDrco DESCRTÇÃODOITEM oBSUNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL
-ãipi-ruro pvc S.LDÁüEL .ARA ÁGUA 32MM UND 3so 42,00 14.700,00

BARRA 6M.
erpz iÚÀo pvc soLDÁvEL PÂRA ÁGUA 50MM UND 4'to El'00 38 070'00

BARRA 6M.
ETP 3 CURVA 90' PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA I.JND .1 17 '99 125 

'93
5OMM.

erp + ií pvc soLDÁvEL PÂRA Ácun so x sout"t uND 7 12'80 89'60

ETP s ABRÂÇADEIRÂ PVC PARA ÁGUA 50 X 20MM. LIND s0 29',80 1 490',00

ETP 6 ADAPTADOR PARA ACUA 2OMM. TJND 50 6'59 329'50

ETP 7 TAMPÃO 2OMM. UND 50 I '69 84'50

rii t t*ó pvc soLDÁvEL PARA ÁcuA 2oMM uND 200 22'00 4 400'00

BARRA 6M rotal 59 289'53

observação:asespecificaçõesdoobjetoestãodiscriminadasnoitem5desteEstudoTécnicoPreliminar.

10.D€scriçáo da solução como um todo
conforme os elementos apresentados, a soluçâo é: A aquisição emergencial de materiais hidráulicos para instalação imediata

das redes de abastecimento de agua ío Sítio Marés, Bairo Sao :oao llt e Estádio Ribeirão, devido a estiagem no Município'

Entende se que o fomecimento poderá ser realizado na forma integral'

I l.JustificatiYa para o parcelamento ou náo da soluçâo
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De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contração tiver natureza divisível, desde

que não haja prejuÍzo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos
em târtos itens, parcelas e etapas que se compÍoyem técnicâ e economicamente viáveis, procedendo.se a licitação com vistas

ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala. A norma ainda permite

cotação de quantidade inferior à demandada no certâme, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o ato

convocatório fixar quantitativo mínimo. Nesse sentido, o competente processo licitatório a ser deflagrado para efetivação da

presente contratação será dividido em itens, conforme as características e especificações constantes da tabela acima destacad4

facultando.se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Considerados os aspectos e as caracterlsticas da solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração,

acima detalhada e, àind4 as particularidades e a dinâmica das atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto

da presente contratação nâo deve incidir outra possibilidade de parcelamento, mesmo no modo formal, não Permitindo cotação

de quantidade inferior à demandada no ato convocatório, para evitar a ocorrência inviável, no contexto operacional, de mais de

um certame ou a judicatário por item e o consequente prejuÍzo da economia de escala. No entanto, poderá ser admitido o

parcelamento na forma materiáI, sendo permitida a participação de consórcio, tendo em visto que a pretensa contratação denota

ser qrltosa e/ou de considerável complexidade técnic4 bem como ocolTer a autorização Para a realização de subcontratação.

conh-atação Pretendida.

Itapororoca - PB, l7 de Janeiro de 2025

l2.Resultâdos pretendidos
A administraça'o almeja com a contratâçâo da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor

aproueitamento dos rãcurso, humanos, materiais e hnanceiros disponlveis, inclusive com respeito a impactos ambientais

positivos, os seguintes resultados:
b. t".n1o, de ãconomicidade, a efetivação da methor conE-atação viável, especiatmente quanto ao melhor custo beneficio,

relativamente a: A aquisiçâo emergencial de materiais hidráulicos para instâlação imediata das redes de abastecimento de água

no Sítio Marés, Bairro São João III e Estádio Ribetão, devido a estiagem no Municlpio'

Com relação à eficáci4 o atendimento de todas as demandas loglsticas e frmcionais, no suporte às atividâdes finalísticas da

Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, Í§segurar a

continuidaú áu pa"rtução regular dà tais serviços, com demanda notadamente cÍescente, e do uso racional dos recursos

fi nanceiros disponíveis.
Relativo ao mi[ror aproveitamento dos recursos humaÍlos, materiais e financeiros, com a contratação em análise, da forma

como se apresenra - cànsideradas as especihcações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-

," o ,"gri", cumprimento, por parte do inteiessad-o que vinha a ser contatado, de compromissos

assumidos, pois, desse modo, não haveú a necessidade de rescisão contratual ou outras de inexecução

do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esfor novo certame

destinado a contrata;ão dà mesmo áb1.to, d".tir* seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins

da Adminisração.
Entende-se quà a correta execução do objeto da contratação em tela" cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não

atenta quantà ao meio ambiente e, principalmente, não acarretârá impactos ambientais negativos.

l3.Providências parâ adequsçáo do smbictrte da Administração
Verificou-se não hare. a necesridadã iminerte de providências no sentido de adequações flsicas no ambiente da AdministÍação

em decorrência da execução do obieto da contratação'

l4.Análise de risco
Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda conhatação semelhante, tais como: a inexecuçâo total ou

parcial do ajuste pactuado; o nao 
"u.p.iln"nto 

de obrigações, especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de

caso foftuito ou de força maior'
Énaoà"-r" qr. ^ uções, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência dos riscos identificados' já estão

previstas nos noÍmativos uo, quuir-ã 
"ãrt "toçaá 

jo p."r"n," iomecimento deverá estar devidamente firndamentada'

i.pr"r"*à"r p"fr. sanções administrativas a serem definidis, observando-se os aspectos e características do seu objeto'

l5.Conclusâo
com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos intelesses e as necessidades da

Àdministração, bem como .onriJ"l.*do os elem;ntos obtidos nos estudos preliminares realizados' avalia-se viável a

5fu
SEVERTNO DO RAMO
Secretário

N SCIMENTO DOS SANTOS


